Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.16 11:05:08 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** **ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** **Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ** **ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ** **ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεωργίου Γιασεμή ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μινώας 12 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2296320480 Email: dasarxeio_megaron@eedpatt.ypen.gr g.georgiou@eedpatt.ypen.gr **Μέγαρα: 16-11-2026** **Αρ. πρ.: 523597**	**ΕΡΓΟ:**	**Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας**
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	**59.986,56 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)** **74.383,34 € (με Φ.Π.Α. 24%)**
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	**Πράσινο Ταμείο (Χ.Π. «Προστασία & Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας 1, Μέτρο 1, Δράση 1)**
	Κωδικός ΑΑΗΤ	**1031. Ε00771.0001**
	CPV	***45233120-6***
	Κωδικός NUTS	**EL306 - Δυτική Αττική**
	ΠΡΟΣ	1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ελ. Βενιζέλου 172, 17675, Καλλιθέα e-mail: idram@tee.gr 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ηπείρου 6, Μεταμόρφωση Αττικής e-mail: nikdimit@yahoo.gr **3.** ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Λ. Σταμάτας 5, Σταμάτα Αττικής e-mail: chkiri@otenet.gr
	ΚΟΙΝ	**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)** **e-mail: dscience@central.tee.gr** **meletes@central.tee.gr** **(Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας»

(CPV 45233120-6)

(σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α'/18-1-1969** «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύουν σήμερα
2. Τις διατάξεις **998/1979** «Περί προστασίας των δασών και δασικών οικοσυστημάτων» (ΦΕΚ289/τ.Α'/1995) όπως ισχύουν σήμερα
3. Τις διατάξεις **του ΠΔ 437/81** «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων»
4. Τις διατάξεις **του Π.Δ. 71/2019** περί «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
5. Τις διατάξεις του **ν. 4782/2021** «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
   το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Τις διατάξεις **του Ν. 4412/16** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύουν σήμερα
7. Τις διατάξεις **του Π.Δ. 609/1985 (Α΄ 223)** «περί κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
8. Τις διατάξεις του **ν. 4013/2011 (Α' 204)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
9. Της με αρ. **57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781)** «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
10. Την υπ' αριθ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (ΦΕΚ 2415.Β΄)** απόφαση των Υπ. Οικονομικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Εσωτερικών με θέμα " Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ Α΄ 156)
11. Την με αριθ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17.06.2022** Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 3145)
12. Την αριθμ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022** απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, «Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
13. Την υπ' αριθ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/75346/2506/19-7-2022** εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ
14. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου **της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. (Α΄ 143),** η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156) περί καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών και του προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

15. Το **π.δ. 132/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε **με το π.δ. 29/2022 (Α' 77)**
16. Η με αρ. πρ. **ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25-09-2022** Απόφαση Υπουργού, Υφυπουργού ΠΕΝ και Γενικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΝ (**ΦΕΚ Β΄/4528/2022**) περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές»
17. Την με αρ. πρ. **78135/16-02-2023** απόφαση Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής περί «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής». (ΑΔΑ: **6ΡΕΒ4653Π8-4ΨΧ**)
18. Την με αρ. πρ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/23094/2259/03-03-2023** Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ περί Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής του ΥΠΕΝ (**ΑΔΑ: Ψ4ΒΓ4653Π8-Ο7Μ**)
19. Την με αρ. **Α2556/17.7.2026 (ΑΔΑ: 9Α4Ε46ΝΠΙΘ-ΞΥΥ)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, για ακόμη έξι (6) μήνες **ήτοι μέχρι 28 Ιανουαρίου 2027**
20. Την με αρ. **Α3910/01.10.2026 (ΑΔΑ: 9Ω4Η46ΝΠΙΘ-72Λ)** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Βιλίων, Οινόης και Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για ακόμη έξι (6) μήνες **ήτοι μέχρι 05 Απριλίου 2027**
21. Την αριθμ. **ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/116052/10704/29-10-2024** απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, «Τοποθέτηση Προϊσταμένου σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
22. Την με αριθ. **426/28-1-2026,** Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026» και διάθεση πίστωσης 20.000.000,00 € για την υλοποίησή του.» (ΑΔΑ: **9Λ3Υ46Ψ844-00Γ**).
23. Την με αριθ. **437/28-1-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Πράσινου Ταμείου για τη δημοσιονομική δέσμευση για την υλοποίηση του έργου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026», (με ΑΔΑ : **ΨΑΧ646Ψ844- ΩΕΡ**).
24. Την με αριθ. **337.1.11/29-4-2026** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: «Τρίτη έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ύψους 1.659.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1, Δράση 1.», με ΑΔΑ: **Λ6ΜΠ46Ψ844-Ε6Ν,** εκδοθείσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. **(ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/11985/503/22-4-2026**).

25. Την με αριθ. **ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/11957/493/30-4-2026**, με θέμα: "Τρίτη έγκριση διάθεσης και κατανομής πίστωσης υπέρ Δασικών Υπηρεσιών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της χώρας, για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1, Δράση 1." (**ΨΘΚ34653Π8-35Ζ**).

26. Η με αρ. πρ. **110342/28-03-2026** Απόφαση Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής περί «*Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής οικονομικού έτους 2026»* (ΑΔΑ: **9ΑΤΘ4653Π8-ΜΚΟ**)

27. Το με αριθ. **389274/11-09-2026** έγγραφό μας με θέμα: «*Αδιάθετα υπόλοιπα από την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιϊας, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026»,* το οποίο αναρτήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στον σχετικό ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: **26REQ020183453**

28. Την υπ' αριθμ. **353.2.15/29-10-2026 (ΑΔΑ: 9Θ8Κ46Ψ844-ΡΦΒ)** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

29. Η με αριθ. **463600/16-10-2026** Θεώρηση και έγκριση της Μελέτης με τίτλο: *«Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας»* (CPV: 45233120-6), συνολικού προϋπολογισμού 74.383,34 € (συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, Απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α. 24%) (ΑΔΑ: **92Θ64653Π8-ΡΞΝ**)

30. Την με αριθ. **474023/21-10-2026** (ΑΔΑ: ΨΑ444653Π8-ΘΤΠ) απόφαση Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής με θέμα *Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών του Δασαρχείου Μεγάρων, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1, Δράση 1.*

31. Την υπ' αριθμ. **ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/73893/3239/30-10-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΕΧ4653Π8-ΧΙ4)** Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ περί τέταρτης έγκρισης διάθεσης και κατανομής πίστωσης υπέρ Δασικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1, Δράση 1 («Αντιπυρική προστασία»), η οποία αναρτήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στον σχετικό ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: **26REQ020183587**

32. Την με αρ. *πρ***. 523539/16-11-2026 (ΑΔΑ:Ψ9Ξ14653Π8-Ξ6Ε) απόφαση** της Δασάρχη Μεγάρων περί Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και διενέργειας κάθε συναφούς ενέργειας για το έργο με τίτλο «Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας» (CPV: 45233120-6 -Έργα Οδοποιίας)».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Να υποβάλετε προσφορά για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας» (CPV: 45233120-6 - Έργα οδοποιίας).**

Η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης δεν διεξάγεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 5218/2025 (Α΄ 125), η χρήση του είναι προαιρετική.

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Αρμόδιων Υπηρεσιών

- **Αναθέτουσα Αρχή / Κύριος του Έργου:** Ελληνικό Δημόσιο - Δασαρχείο Μεγάρων (Α.Φ.Μ.: 090273987, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)
- **Προϊσταμένη Αρχή:** Δασαρχείο Μεγάρων
- **Διευθύνουσα Υπηρεσία:** Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων Δασαρχείου Μεγάρων

1.2 Αντικείμενο και Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων στο δασικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δασαρχείου Μεγάρων (συνολικού αναπτύγματος περίπου 300 χλμ.), με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της βατότητας και την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

κυρίως τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Χωματουργικές εργασίες ισπέδωσης, διαμόρφωσης καταστρώματος και εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων και πλευρικών τάφρων (συνολικού όγκου 306,80 m^3).
- Κατασκευή τοπικών επιστρώσεων και επενδύσεων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (μέσου πάχους 0,10 μ. και συνολικού μήκους 767 μέτρων σε επιλεγμένες θέσεις, όπως στις θέσεις Κορρώνα, Μεγάλος Κρύφτης, Μικρός Κρύφτης και Τριστήλια) για την αποφυγή της επαναλαμβανόμενης κάθε χρόνο καταστροφής του οδοστρώματος από τα όμβρια ύδατα (συνολικού όγκου 306,80 m^3).
- Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος τύπου B500C συνολικού βάρους 12.241,32 χλγ. για τον ελαφρύ οπλισμό του σκυροδέματος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (59.986,56 €)** χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά στο ποσό των **εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (74.383,34 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ποσό Φ.Π.Α.: 14.396,78 €).

Κατηγορία Δαπάνης	Ποσό σε ευρώ (€)
Καθαρή Δαπάνη Εργασιών (με Ε.Ο. 18% & Απρόβλεπτα 15%)	59.986,56 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%)	14.396,78 €
Συνολική Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη Έργου	**74.383,34 €**

1.3 Χρηματοδότηση και Τρόπος Πληρωμής

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του **Πράσινου Ταμείου (Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ.: 099338405)** «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», Μέτρο 1: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ», Δράση 1: «Αντιπυρική προστασία», σύμφωνα με την απόφαση διάθεσης πίστωσης **ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/73893/3239/30-10-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΕΧ4653Π8-ΧΙ4) & ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/11957/493/30-4-2026 (ΨΘΚ34653Π8-35Ζ).**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Πράσινο Ταμείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση **Ηλεκτρονικού Τιμολογίου** (βάσει του Ν. 4601/2019) με χρήση του κωδικού **ΑΑΗΤ 1031.Ε00771.0001** (Κωδικός Υπηρεσίας Εκκαθάρισης: Ε00771).

1.4 Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1.5 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή), η οποία εκφράζεται σε ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης επί τις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του Τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 86, 95 (παρ. 2α) και 118 του Ν. 4412/2016.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν, μαζί με την Οικονομική τους Προσφορά, τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη **«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**:

1. **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** (έκδοσης έως 3 μηνών πριν την υποβολή), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. (Για Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη Δ.Σ.· για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές).
2. **Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας** σε ισχύ (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).
3. **Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας** (e-ΕΦΚΑ κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σε ισχύ για το προσωπικό και για την επιχείρηση.
4. **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας** από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (έκδοσης έως 3 μηνών), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εξυγίανσης.
5. **Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.** (για νομικά πρόσωπα) περί μη λύσης και ισχύουσας εκπροσώπησης (έκδοσης έως 30 εργάσιμων ημερών).
6. **Εκτύπωση «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»** από την πλατφόρμα taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., για την απόδειξη μη αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
7. **Υπεύθυνη Δήλωση** (του Ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνεται ότι:
   a. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
   b. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού (άρθρο 74 Ν. 4412/2016).
   c. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής.
8. **Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Ικανότητας / Πτυχίο:**
   a. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (τάξη Α1 και άνω), μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου ή
   b. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένης από Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας, ή
   c. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή
   d. Πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), σύμφωνα με το Π.Δ. 437/1981, ή

e. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ανά περίπτωση στην/στις κατηγορία/ες έργων οδοποιίας πράσινου.

2.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 72 Ν.4412/16 όπως ισχύει.

2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει, ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.999,33 €), με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως και την 30ή Ιουλίου 2027.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (ήτοι μέχρι την **Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.)**: α) είτε με αποστολή συστημένης επιστολής, με αποδεικτικό παραλαβής, β) είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη: **«Προσφορά για την Απευθείας Ανάθεση του έργου: "Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας"»**

και να περιλαμβάνει δύο επιμέρους σφραγισμένους υποφακέλους:

1. Υποφάκελος Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
2. Υποφάκελος Β: «Οικονομική Προσφορά»

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, **27 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.**, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του έργου, η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε με την αρ. **523539/16-11-2026 (ΑΔΑ:Ψ9Ξ14653Π8-Ξ6Ε)**απόφαση της Δασάρχη Μεγάρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο **ΚΗΜΔΗΣ πέντε (5) ημέρες** πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Επίσης η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ.3 περ. γ΄ του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου Μεγάρων

Σταμάτα Τριαντακωνσταντή
Δασολόγος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας»
CPV: 45233120-6 | **NUTS:** EL306
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο (ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2026»)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Απόφαση Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής Α.Π. 463600/16-10-2026 (ΑΔΑ: 92Θ64653Π8-ΡΞΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αρ. Τιμ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Μονάδα Μέτρησης	Σύνολο Ποσοτήτων	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή Θεμελίων Τεχνικών Έργων & Τάφρων Πλάτους έως 5,00 m	Β-1	ΟΔΟ 2151	m^3	306,80	4,00	1227,20	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	Β-29.3.1	ΟΔΟ 2532	m^3	306,80	94,20	28900,56	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Β-30.3	ΥΔΡ 7018	kg	12.241,32	1,15	14077,52	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		44.205,28
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								44.205,28 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%								7.956,95 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1								52.162,23 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								7.824,33 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2								59.986,56 €
Φ.Π.Α. (24%)								14.396,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								**74.383,34 €**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (με Φ.Π.Α. 24%): 74.383,34 €

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** **ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** **Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ** **ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ**	**ΕΡΓΟ:**	**Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας**
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	**59.986,56 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)** **74.383,34 € (με Φ.Π.Α. 24%)**
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **Κωδικός ΑΑΗΤ** **CPV** **Κωδικός NUTS**	**Πράσινο Ταμείο (Χ.Π. «Προστασία & Αναβάθμιση Δασών 2026», Άξονας 1, Μέτρο 1, Δράση 1)** **1031. Ε00771.0001** ***45233120-6*** **EL306 - Δυτική Αττική**

Επωνυμία Επιχείρησης / Κοινοπραξίας:	……
Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη):	……
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:	……
Τηλέφωνο / Fax:	……
e-mail:	……

ΠΡΟΣ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (Τμήμα Δασοτεχνικών Έργων) Μινώας 12, Τ.Κ. 19100 Μέγαρα

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των λοιπών στοιχείων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα τεύχη και τους όρους αυτών, και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό - άρθρα 95 & 125 του Ν. 4412/2016)

Περιγραφή Έργου	**Προϋπολογισμός Εργασιών Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)**	**Προσφερόμενη Ενιαία Έκπτωση (%)**
«Μικρά τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων για λόγους αντιπυρικής προστασίας»	**59.986,56 €**	Ολογράφως: ..... Αριθμητικώς ..... %

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:

1. Προσφερόμενη Καθαρή Δαπάνη Εργασιών (μετά την έκπτωση):
   ..... €
2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%):
   ..... €
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.):
   ..... €

(Ολογράφως):

.....

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει την επιχείρησή μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.

Μέγαρα, ... / ..... / 2026

Ο Προσφέρων Οικονομικός Φορέας

(Σφραγίδα & Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)