



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία
Τηλ: 22410 45369
Email: ddsg.deyar@gmail.com
giakoumarou@deyar.gr

Ρόδος 12/03/2025
Αριθ. πρωτ.: 2684

Προς:

1. ΓΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
gillosgiorgos@hotmail.com
2. ΔΡΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
fotisdtrakou68@gmail.com
3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΛΕΝΗΣ ο.ε-
manolis.glenis@gmail.com
- 4.ΤΕΕ
meletes@central.tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 269 περίπτωση δ του Ν4412/2016, , και το άρθρο 269 Α του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν4605/2019), για την υπηρεσία : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ », προϋπ: 298.476,00 € προ. Φ.Π.Α.»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 167/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπ. 298.476. 00€ (χωρίς το ΦΠΑ). Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 269 περίπτωση δ του Ν4412/2016, και το άρθρο 269^Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν4605/2019).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 17^η Μαρτίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιων γνωμοδοτικού οργάνου ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν ενώπιων γνωμοδοτικού οργάνου στα γραφεία της Δ/σης Υδάτων, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν. Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Τα δικαιολογητικά που θα περιέχονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» καθορίζονται ως κατωτέρω:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

δ) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι όροι αποκλεισμού στα εδάφια α, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Ν.4782/2021).

στ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Στο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθεί από την Υπηρεσία.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο στάδιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 269-269 Α του Ν.4412/16.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016

Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (06) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η παρούσα εγκρίθηκε με την με αριθ. 167/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Μέλη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
4. Φάκελο έργου (κα. Γιακουμάρου Σοφία)
5. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

SOTIRIOS
VAGIANOS

Digitally signed by
SOTIRIOS
VAGIANOS
Date: 2025.03.12
13:54:24 +02'00'

ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓ.ΕΡΓΑΣ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝ. ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (15.95.01.23)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	€ 298.476 (χωρίς το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΟΔΟΣ:24-02-2025

Αριθμ.Πρωτ.:2054

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 30/11/2024 προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στην Ανατολική πλευρά του νησιού.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την επομένη της πλημμυράς από τον Δ/ντή Υδάτων και τεχνικούς της Υπηρεσίας, τμήματα των χαλύβδινων δικτύων και των αντλιοστασίων υποδομής της αναφερόμενης Δημοτικής Ενότητας (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όμβριων) καταστράφηκαν ολοσχερώς. Καθώς και τα αντλητικά συγκροτήματα υπέστησαν ζημιές.

Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια τη δυσκολία, αν όχι την αδυναμία, επαρκούς ύδρευσης σε αρκετές περιοχές του νησιού που θα επιδεινωθεί με το ξεκίνημα της νέας τουριστικής σεζόν. Η τουριστική - πληθυσμιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πρωτογενούς τομέα οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης νερού.

Τα αντλητικά συγκροτήματα που έχουν καταστραφεί θα αντικατασταθούν με νέα : αποξήλωση κατεστραμμένων αντλητικών συγκροτημάτων (ηλεκτρικά και μηχανολογικά), παραλαβή νέων αντλητικών με γερανοφόρο όχημα από την αποθήκη της ΔΕΥΑΡ και μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης, εγκατάσταση νέου αντλητικού και προσαρμογή σωληνώσεων σύμφωνα με την νέα αντλία, μεταφορά παλαιάς αντλίας στον χώρο της ΔΕΥΑΡ.

Λόγω του μεγάλου μεγέθους των αναγκών και με δεδομένο ότι τα μέσα της Επιχείρησης σε μηχανήματα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό (χειριστές – ηλεκτροσυγκολλητες – ειδικά μηχανήματα κοπής και συγκόλλησης χαλυβδοσωληνών) δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων που έχουν προκύψει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλάβες καθώς και να γίνουν οι αποκαταστάσεις των ζημιών των δικτύων και των αντλιοστασίων των παραπάνω περιοχών, η Υπηρεσία πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών με εξωτερικές αναθέσεις Υπηρεσίες Επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι αποκαταστάσεις θα γίνονται σταδιακά, καθώς η πρόσβαση σε αρκετά τμήματα προϋποθέτει διαμορφώσεις των αρχικών χώρων όδευσης προς αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επιπλέον :

α/. το άρθρο 269 παραγρ. δ του Ν.4412/2016 «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με την οποία «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη» και 269Α του Ν.4412/2016 καθώς και

β/. την υπ'αρ. Α5663/02-12-2024 (ΑΔΑ : 9ΥΛΝ46ΝΠΙΘ-2ΩΔ), Α6128/30-12-2024 ΑΔΑ:6ΦΥ046ΝΠΙΘ-1ΝΚ και Α299/28-01-2025 ΑΔΑ :61ΒΙ46ΝΠΙΘ-ΜΑΦ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 30 -11-2024 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι βλάβες σε δίκτυα και υποδομές της ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ οι οποίες προέκυψαν από το αναφερόμενο καταστροφικό γεγονός, σας διαβιβάζουμε με την παρούσα για έγκριση αίτημα

«ΕΠΕΙΓ.ΕΡΓΑΣ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝ. ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (15.95.01.23)»

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **298.476,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						
A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μονάδα Μέτρησης	Σύνολο Ποσοτήτων	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη Μελέτης	Ολική Δαπάνη Μελέτης
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	χλγ	7.850,00	0,90	7.065,00	
2	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα έως Φ200	Τεμ.	20,00	482,80	9.656,00	
3	Καλύματα στηρίγματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	χλγ	4.700,00	5,80	27.260,00	
4	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με χρήση χαλυβδοσωλήνων manesman	χλγ	11.650,00	6,50	75.725,00	
5	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες ταυ συστολές,βάνες , ηλεκτροβάνα, αντιπλιγματική βαλβίδα) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.	χλγ	9.450,00	5,40	51.030,00	
6	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	χλγ	3.180,00	5,50	17.490,00	
7	Αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων και προσαρμογή των σωληνώσεων	τεμ.	45,00	2.450,00	110.250,00	
					298.476,00	
				24,00%	71.634,24	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					370.110,24	

25REQ016363628 2025-02-24

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269 παραγρ. δ και 269Α του Ν.4412/2016, και τις λοιπές σύμφωνα με αυτόν ισχύουσες διατάξεις.

Κριτήριο Ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά κατηγορίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφής της.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους βαρύνοντας τον προϋπολογισμό.

Ρόδος 24 / 02 / 2025


Θεωρήθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ρόδος 18 / 02 / 2025

Συντάχθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

25REQ016363628 2025-02-24



ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΙΓ.ΕΡΓΑΣ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝ. ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (15.95.01.23)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Σύνολο Ποσοτήτων	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη Μελέτης	Ολική Δαπάνη Μελέτης
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1	χλγ	7.850,00	0,90	7.065,00	
2	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα έως Φ200	2	τεμ.	20,00	482,80	9.656,00	
3	Καλύματα στηρίγματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	3	χλγ	4.700,00	5,80	27.260,00	
4	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με χρήση χαλυβδοσωλήνων manesman	4	χλγ	11.650,00	6,50	75.725,00	
5	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες ταυ συστολές,βάνες , ηλεκτροβάνα, αντιπλιγματική βαλβίδα) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.	5	χλγ	9.450,00	5,40	51.030,00	
6	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	6	χλγ	3.180,00	5,50	17.490,00	
7	Αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων και προσαρμογή των σωληνώσεων	7	τεμ.	45,00	2.450,00	110.250,00	
						298.476,00	
					24,00%	71.634,24	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						370.110,24	

Ρόδος 24 / 02 / 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθύντης Υδάτων



Αγρ.Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

Ρόδος 18 / 02 / 2025

Συντάχθηκε

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ